
 
 

                    
 

 

 

 

 

CONVENZIONE  

ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 6 del D.L. n. 76/2024 e ss.mm.ii. 

 

TRA 

Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area 

dei Campi Flegrei (C.F. 96604700581), Ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato con decreto del 

Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti 

il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, 

n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, con sede in Roma – di seguito, 

“Commissario”  

E 

L’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007 - di seguito, Agenzia), con sede in Roma, Via Barberini 

n. 38, rappresentata dal Dott. Mario Parlagreco, in qualità di Direttore della Direzione Regionale 

Campania come da Comunicazione organizzativa n° 20/2021, giusta delega del Direttore 

dell’Agenzia prot. n. 14924 del 29.05.2025 

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”) 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 15, che 

prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia”;  

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, 

a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia, 

alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne 

e valorizzarne l’impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante 

“Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma 

dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137” con cui l’Agenzia è stata trasformata in ente 

pubblico economico;  

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal 

Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 

dicembre 2021;  
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- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 

n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici”; 

- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la 

costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito, 

“Struttura”), finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli 

investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; 

- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la 

Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che 

ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni 

professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo 

sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura ed ogni 

supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione 

e realizzazione di beni ed edifici pubblici; 

- il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 162 della predetta 

legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando 

l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e 

descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia i compiti 

della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in 

particolare, l’articolo 4 che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della 

Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli 

di intesa;  

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 

1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) 

e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 

1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023; 

- il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio 

sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183; 

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;  

- il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico 

connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per gli interventi di protezione 

civile e di coesione” e, in particolare, l’articolo 2, rubricato “Commissario straordinario per 

l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei” che, al comma 1, prevedeva: 

“Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici 

di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di 

assicurare le funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari 

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 

adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del 

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di 

professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario 

straordinario”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato alla Corte dei 

conti il 31 luglio 2024 al n. 2153 e, in particolare: 
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o l’articolo 1, il quale prevede che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 

2024, n. 91, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione 

sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera a) del decreto legge n. 91 del 2024, nonché di assicurare la funzionalità delle 

infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 

1, lett. b) del citato decreto-legge n. 91 del 2024, è nominato Commissario straordinario l’ing. 

Fulvio Maria Soccodato. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 

2027”; 

o il successivo articolo 2, che attribuisce al Commissario straordinario i compiti e le funzioni di 

cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – che li esercita con tutti i 

poteri e secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 5 del citato decreto-legge – 

nonché i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 

2024 e ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto 

dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti; 

- la legge 8 agosto 2024, n. 111 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che ha disposto: “Il 

decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico 

connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione 

civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, 

n. 91". 

- il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge 8 

agosto 2024, n. 111 e, in particolare, gli articoli da 9 bis a 9 undecies, che introducono ulteriori 

misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno 

bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e, segnatamente:  

o l’articolo 9 bis che prevede: “Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il 

finanziamento delle prime misure urgenti relative: 

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato 

nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento 

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano 

straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato 

con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 

2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024; 

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella 

ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 

gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 

2023”; 

- il successivo articolo 9 ter il quale prevede, al comma 2: “Il Commissario straordinario di cui 

al comma 1 provvede, in particolare: 

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, 

Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche 

di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: … sulla base dei criteri 

e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone 

edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche 

del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 

12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 

183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici 
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pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica 

concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli 

che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente 

comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di 

interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato 

piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare 

al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 

4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie 

previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti 

attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con 

proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;  

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del 

presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti 

attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato 

adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri 

sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente 

locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di 

perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari”; 

- il medesimo articolo 9 ter il quale prevede, al comma 6: “Per l'esercizio delle proprie funzioni, 

il Commissario straordinario può avvalersi …. mediante apposite convenzioni e senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle 

amministrazioni centrali dello Stato, … dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e 

dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.”; 

- l’articolo 9 quater, il quale prevede misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, 

per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei;  

- l’articolo 9 quinquies, che prevede, al comma 1: “Al fine di assicurare la continuità dell'attività 

scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i 

poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, 

all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici 

siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e 

sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in 

conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 

2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di 

spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente 

alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 

settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del 

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

- l’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 3 del 21 marzo 2025; 

- l’Accordo ex art.  15 L. n. 241/1990 sottoscritto in data 6 giugno 2025 tra il Commissario 

Straordinario, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Pozzuoli (di seguito, “Comune”) con il 

quale gli stipulanti hanno concertato di avviare un rapporto di collaborazione ai fini della 

realizzazione di interventi di riqualificazione sugli immobili pubblici per la prevenzione del rischio 

sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (di seguito, anche 

“Accordo”); 

- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle 

competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio; 
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- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state 

definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione; 

- il modello organizzativo “Agenzia del Demanio - Stazione Appaltante” approvato dal Comitato 

di Gestione dell’Agenzia del demanio con delibera n. 123 del 28 aprile 2025;  

- la delega prot. n. 14924 del 29.05.2025 rilasciata dal Direttore dell’Agenzia; 

PREMESSO CHE 

A. le condizioni di rilevante pericolosità sismica, bradisismica e vulcanica dell’area dei Campi 

Flegrei rendono urgente e prioritaria l’attuazione di interventi concernenti gli edifici pubblici 

destinati ad uso scolastico o universitario, al fine di ridurre l’esposizione al rischio della 

popolazione scolastica e garantire continuità al diritto allo studio; 

B. tale urgenza impone di mettere in atto processi di realizzazione degli interventi pubblici di 

eccezionale celerità attraverso l’azione dei soggetti di particolare competenza tecnica e capacità 

operativa, individuati dalla legge quali soggetti attuatori di cui il Commissario può avvalersi; 

C. tra questi, l’Agenzia del demanio e, in particolare, la Struttura per la Progettazione, in qualità di 

articolazione della stessa, ha impostato un modello innovativo di ricostruzione pubblica, in grado 

di rigenerare il tessuto sociale ed economico ispirandosi ai principi di sostenibilità, 

trasformazione digitale, accessibilità e connettività, anche assicurando la realizzazione delle 

attività di project management nonché di tutti i servizi di ingegneria e architettura, richiesti dalle 

amministrazioni, tra cui il Commissario e gli enti locali, senza oneri per questi ultimi; 

D. il Commissario, pertanto, con nota prot. n. 25700 del 1° ottobre 2024, ha richiesto all’Agenzia 

del demanio la disponibilità ad assumere, sulla base di specifici accordi convenzionali da 

stipularsi, il ruolo di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi più critici e urgenti 

sugli edifici pubblici nell’area dei Campi Flegrei, e conseguentemente a garantire, attraverso le 

sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di Stazione Appaltante, 

provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project 

management, nonché all’appalto e alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza 

ed al collaudo, nel rispetto delle tempistiche e della qualità dei processi, anche attraverso la loro 

centralizzazione e ottimizzazione; 

E. l’Agenzia del demanio, con nota prot.n. 26714 del 10.10.2024, riscontrando la richiesta del 

Commissario di cui precede, ha comunicato la piena disponibilità segnalando di volersi avvalere 

della Struttura per la Progettazione per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi 

inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto 

tecnico all’Agenzia in fase esecutiva; 

F. in conseguenza, il Commissario ha emesso l’Ordinanza Speciale n. 2 del 22.10.2024, con la 

quale ha individuato e approvato un primo elenco di interventi di ripristino e riqualificazione 

sismica di edifici scolastici dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, introdotto previsioni 

derogatorie rispetto alla normativa vigente e nominato l’Agenzia del demanio Soggetto Attuatore 

per la fase di progettazione e di esecuzione degli interventi indicati nell’Ordinanza stessa, 

prevedendosi che l’Agenzia “potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi 

i servizi inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di 

supporto tecnico all’Agenzia in fase esecutiva della Struttura per la progettazione”; 

G. all’esito dell’approvazione, con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del 

mare del 12 febbraio 2025, del “Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli 

edifici pubblici”, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621, nel quale sono 

ricompresi gli interventi su edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Pozzuoli, in data 

21 marzo 2025, il Commissario ha emesso l’Ordinanza Speciale n. 3 (di seguito, anche 

“Ordinanza n. 3” o “Ordinanza”), con la quale è stato individuato ed approvato l’elenco degli 
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ulteriori interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella 

zona di intervento danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti 

adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 (di 

seguito, anche “Elenco”); 

- gli interventi (di seguito, rispettivamente, nel complesso “interventi” o – con riferimento a 

ciascun immobile - “intervento”) sopra citati sono stati dichiarati indifferibili, urgenti e di 

pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 

76 del 2024, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini 

necessari a garantire la più celere ripresa e la continuità dell’attività didattica in condizioni di 

sicurezza e normalità; 

- sono state individuate le previsioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, necessarie 

alla realizzazione delle opere in coerenza con il carattere di urgenza degli interventi e 

nell’ottica di conseguire una maggiore semplificazione e speditezza procedimentale; 

- l’Agenzia del demanio è stata nominata Soggetto Attuatore per la fase di progettazione e di 

esecuzione degli interventi indicati nell’Ordinanza stessa, prevedendosi che l’Agenzia “potrà 

avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all’ingegneria e 

all’architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico all’Agenzia in 

fase esecutiva della Struttura per la progettazione”; 

H. in considerazione dell’opportunità di collaborare, per le attività di Soggetto Attuatore, con le altre 

amministrazioni interessate dagli interventi, l’Agenzia, in data 6 giugno 2025, ha sottoscritto con 

il Commissario Straordinario e con il Comune di Pozzuoli un Accordo con il quale gli stipulanti 

hanno concertato di avviare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi 

di riqualificazione sugli immobili pubblici per la prevenzione del rischio sismico connesso al 

fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (di seguito, anche “Accordo”); 

I. l’Accordo ha ad oggetto l'esecuzione degli interventi urgenti e di pubblica utilità per il ripristino e 

la riqualificazione sismica degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Pozzuoli indicati 

nell’Elenco allo stesso allegato sotto il numero “1”, necessari a garantire la continuità scolastica 

e il rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall’evento sismico del 20 maggio 

2024; 

J. n. 2 interventi, tra quelli previsti nell’Elenco, prevedono impegni di spesa di importo superiore a 

5 milioni di euro e che è stata sottoposta al Comitato di Gestione l’Ordinanza n. 3 del 21 marzo 

2025 e i relativi finanziamenti sopra la predetta soglia. Il medesimo Comitato di gestione con 

deliberazione n. 120 del 2 aprile 2025 ha autorizzato la spesa complessiva di € 62.015.000,00 

di Q.E. per n. 7 interventi riferiti alle Ordinanze commissariali nn. 3, 4, 5 e 6 del 21/24 marzo 

2025, superiori ai 5 milioni di euro, tra i quali figurano anche i predetti interventi individuati 

dall’Ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025 superiori alla menzionata soglia. Tenuto 

conto, altresì, che tale autorizzazione è condizionata al trasferimento delle risorse medesime, a 

carico del Commissario, all’Agenzia del demanio secondo i cronoprogrammi finanziari definiti 

dall’art. 5 delle citate ordinanze; 

CONSIDERATO CHE 

a) nell’ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici 

di proprietà del Comune, è stata evidenziata l’esigenza di procedere con particolare celerità alla 

progettazione e successiva esecuzione degli interventi urgenti e di pubblica utilità per il ripristino 

e la riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nel territorio del Comune di Pozzuoli  

indicati nell’Elenco allegato alla citata Ordinanza, che si ritengono di interesse nodale per la 

regolare prosecuzione delle attività didattiche; 

b) per quanto precede, il Commissario, come previsto dal citato decreto-legge n. 76/2024, intende 

procedere alla stipula di apposita convenzione con l’Agenzia, per l’esecuzione di tutti gli 

adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla progettazione e realizzazione delle opere, 
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per le quali l’Agenzia stessa assume le funzioni di Stazione Appaltante, valorizzando le proprie 

funzioni di stazione appaltante qualificata rivestite ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 31 

marzo 2023, n. 36; 

c) l’Agenzia, a sua volta, intende avvalersi della Struttura per le attività relative alla progettazione, 

compresi i servizi inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione e per le 

attività di supporto tecnico all’Agenzia in fase esecutiva; 

d) l’Agenzia, pertanto, coerentemente con quanto previsto dall’Ordinanza e dall’Accordo, si 

impegna ad assicurare, anche mediante eventuale esternalizzazione, la realizzazione delle 

attività di sviluppo della progettazione e relativa verifica, l’acquisizione di pareri, nulla osta e 

degli altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti ulteriori rispetto a quelli acquisiti dal 

Commissario in sede di Conferenza di Servizi, il coordinamento per la sicurezza, l’affidamento 

dei lavori e dei servizi – in particolare servizi di ingegneria – la direzione e il collaudo dei lavori, 

eventuali procedure di occupazione ed espropriazione, i pagamenti conseguenti alle attività 

sopra indicate, la trasmissione dei dati di monitoraggio; 

e) in particolare, attraverso la Struttura, l’Agenzia si impegna ad assicurare la realizzazione delle 

attività indicate al punto c) che precede, anche mediante eventuale esternalizzazione; 

f) il Commissario sostiene tutti gli oneri economici comunque connessi all’attuazione degli 

interventi di cui all’Elenco, anche quelli a favore dei soggetti terzi, compresi gli oneri spettanti 

agli operatori economici individuati dalla Struttura; 

g) con la presente Convenzione, pertanto, da intendersi sottoscritta: 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 ter, comma 6 del decreto-legge n. 76/2024; 

- in esecuzione di quanto previsto nell’Ordinanza e nell’Accordo; 

le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni intendono sviluppare una collaborazione per lo 

svolgimento di funzioni di supporto tecnico alla progettazione ed esecuzione degli interventi. 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI STABILISCONO E 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse, finalità e oggetto della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha la finalità di regolamentare il rapporto di collaborazione 

istituzionale tra il Commissario e l’Agenzia, anche per quanto concerne le attività della Struttura, 

come previsto dall’Ordinanza e dall’Accordo, per lo svolgimento, anche mediante eventuale 

esternalizzazione, dei servizi di progettazione e, più in generale, dei servizi di architettura e 

ingegneria ed esecuzione dei lavori, necessari all’attuazione degli interventi di cui all’Elenco, 

assegnati all’Agenzia stessa, nonché di ogni altra attività connessa alla realizzazione degli interventi 

stessi sugli immobili di proprietà del Comune. 

2. In particolare, la Struttura effettuerà le attività relative alla progettazione, compresi i servizi 

inerenti all’ingegneria e all’architettura preliminari alla progettazione stessa e le attività di supporto 

tecnico all’Agenzia in fase esecutiva, anche mediante affidamenti a soggetti terzi. 

3. L’Ordinanza e l’Accordo sono da intendersi allegati alla presente Convenzione, ancorché non 

materialmente annessi, a formarne parte integrante e sostanziale – così come le premesse della 

presente Convenzione - e anche al fine di meglio descriverne e interpretarne l’oggetto. 
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Articolo 2 

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha una durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua 

sottoscrizione. In prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti 

possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti. 

2. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in 

caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per 

impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

3. La Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde 

volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta. 

4. Alla presente Convenzione viene allegato l’Elenco degli interventi (All.1) annesso all’Ordinanza 

e recante l’indicazione del costo previsionale di finanziamento per ciascun intervento e i relativi 

cronoprogrammi delle attività e finanziario (All.2). Quest’ultimo è da intendersi come regolante le 

scadenze intermedie dell’attività dell’Agenzia e della Struttura, fermo il termine di durata di cui al 

comma 1. 

Articolo 3 

(Attività e ruoli delle Parti) 

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni 

utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della 

Convenzione, di cui all’Elenco. 

2. L’Agenzia si impegna, attraverso le proprie articolazioni ed in particolare la Struttura, a garantire, 

relativamente agli interventi di cui all’Elenco, le seguenti attività: 

a) tecnico-specialistiche nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità 

ambientale e sociale, di efficientamento energetico e di resistenza sismica degli edifici; 

b) di project management per assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese e del 

cronoprogramma di cui all’articolo 2, comma 4, compreso il monitoraggio degli interventi, 

fornendo anche in formato digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni 

circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi con le 

modalità e i tempi concordati fra i referenti di cui al successivo articolo 8;  

c) tutte le attività previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, e dalla 

normativa di riferimento per le funzioni di Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori e 

dei servizi;  

3. L’Agenzia si impegna ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante nel caso in cui si renda 

opportuno acquisire i predetti servizi, lavori e/o forniture mediante esternalizzazione. In tal caso, 

l’Agenzia potrà avvalersi di tutti gli strumenti di semplificazione ed accelerazione previsti 

dall’Ordinanza. 

4. Il Commissario si impegna a: 

a) fornire ogni possibile dato e informazione di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei 

compiti assunti dall’Agenzia, ivi incluso il parere di congruità economica del singolo 

intervento; 

b) indire la Conferenza dei Servizi Speciale per la definizione delle attività che coinvolgono altre 

Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati concessionari di servizi pubblici anche al fine di 

risolvere ogni eventuale criticità nell’attuazione del cronoprogramma previsto nell’Ordinanza;   

c) costituirsi nei giudizi ad adiuvandum dell’Agenzia quale Soggetto Attuatore; 
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d) assicurare la copertura dei quadri economici degli interventi di cui all’Elenco, per tutte le 

attività indicate nell’Ordinanza, secondo quanto previsto nell’Ordinanza stessa, nonché per 

gli oneri di cui al successivo art. 4, comma 5.  

e) assicurare la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie all’Agenzia, designata quale 

Soggetto Attuatore, ed alla Struttura per le attività da essa svolte, anche a copertura degli 

incentivi, a favore del personale dipendente dell’Agenzia. 

Articolo 4 

(Oneri finanziari, incentivi e rimborsi spese) 

1. Il Commissario assicura la copertura degli oneri di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. d) ed 

e), per la realizzazione degli interventi e per tutte le attività devolute, in forza dell’Ordinanza, al 

Soggetto Attuatore Agenzia del demanio. In particolare, il trasferimento dei fondi necessari alla 

realizzazione degli interventi avverrà nei modi e termini di cui all’art. 5 dell’Ordinanza e, 

precisamente:  

a) di una somma pari al 20% dell’importo programmato dell’intervento, al fine di consentire 

l’avvio dell’attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e per 

la fase iniziale dei lavori; 

b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al 

raggiungimento del 50% dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, a 

seguito dell’affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità 

economica e sulla regolarità e completezza documentale; 

c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al 

raggiungimento del 90% dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, a 

seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento 

lavori presentata dal Soggetto Attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale 

all’80% delle somme complessive già trasferite per l’intervento; 

d) di una somma a saldo dell’importo dell’intervento, come eventualmente rideterminato, entro 

trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare 

esecuzione, a seguito delle risultanze dell’istruttoria presentata dal Soggetto attuatore e 

della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale. 

2. I quadri economici sviluppati per gli interventi di cui all’Elenco tengono conto degli oneri relativi 

agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e delle spese 

per trasferte, servizi esternalizzati e ogni altro onere connesso all’appalto. 

3. La Struttura opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese dal personale 

dipendente, salvo quanto previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, che restano in 

carico ai quadri economici degli interventi di cui all’Elenco. 

4. Per il pagamento delle prestazioni rese dagli operatori qualificati esterni, il Commissario 

Straordinario, su richiesta dell’Agenzia, dispone il trasferimento dei fondi in favore della Stessa dalla 

contabilità speciale a lui intestata, di cui all’articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge n. 76/2024, 

secondo le modalità e termini previsti dall’articolo 5 dell’Ordinanza e recepiti nel cronoprogramma 

finanziario allegato alla presente Convenzione, ovvero secondo quanto eventualmente stabilito in 

successivi atti commissariali.  

5. L’Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante, provvederà al pagamento, in favore dei soggetti 

esterni incaricati, di tutte le spese inserite nel quadro economico attingendo ai fondi trasferiti dal 

Commissario. 

6. L’erogazione del finanziamento da parte del Commissario avviene tramite trasferimento sul 

conto unico di tesoreria intestato all’Agenzia del demanio, IBAN: IT 42H 01000 04306 TU 

0000020944. 
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7.  Qualsiasi altro onere eccedente gli importi previsti nei quadri economici, ancorché non 

ricompreso tra le voci ivi previste, derivanti – tra l’altro – da modifiche contrattuali, riserve, accordi 

bonari, controversie e relative spese, risoluzioni anticipate, nonché sovraccosti delle materie prime 

acclarati da provvedimenti normativi è finanziato con risorse a carico del Commissario, previa 

comunicazione da parte dell’Agenzia del demanio. 

Articolo 5 

(Economie di gara e modifiche contrattuali) 

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, comma 5, le eventuali economie di 

gara (ribassi d’asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante potrà 

disporre, nell’ambito del medesimo intervento, nei termini di cui all’art. 6, commi 4 e 5 dell’Ordinanza; 

pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze 

dell’appalto e previa comunicazione al Commissario, che provvederà alla rideterminazione. 

2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive che comportino 

un’eccedenza rispetto al quadro economico, il Commissario procederà all’assunzione di un ulteriore 

impegno di spesa, previa richiesta della Stazione Appaltante.  

3. Nel caso in cui, invece, il quadro economico presenti sufficienti risorse finanziarie, si procederà 

ad una rimodulazione delle voci stesse, nell’ambito del relativo stanziamento per ciascun intervento. 

Detta rimodulazione dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Commissario, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 6, commi 4 e 5 dell’Ordinanza. 

4. Le eventuali economie che residueranno al termine di ciascun intervento torneranno nella 

disponibilità del Commissario. 

Articolo 6 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla 

predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 

Regolamento, il D.Lgs. n. 196/2003 nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la 

protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto 

convenzionale. 

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente 

Atto, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale 

all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa 

comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di 

contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e 

minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di 

adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento 

di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Atto, le parti concordano che, di volta in 

volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità 

del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti 

da porre in essere. 

4. Per l’Agenzia e la Struttura, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio sempre 

contattabile all’indirizzo mail: demanio.dpo@agenziademanio.it. 

5. Per il Commissario, il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della 

Struttura Commissariale, sempre contattabile all’indirizzo mail: comm.flegrei@governo.it. 

mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it
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Articolo 7 

(Attività di comunicazione)  

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative da realizzare 

tramite i propri siti istituzionali, comunicati stampa e qualunque altra forma di comunicazione, 

concordandone i relativi contenuti attraverso i rispettivi uffici stampa. 

Articolo 8 

(Referenti) 

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente 

Convenzione, le Parti individuano i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al 

monitoraggio ed all’esecuzione delle attività: 

− per il Commissario: il Consigliere Strategico pro tempore della Struttura Commissariale; 

− per l’Agenzia: il Responsabile di Programma Arch. Luca Damagini; 

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e 

pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.  

3. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto 

riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna: 

− se indirizzata al Commissario: comm.flegrei@pec.governo.it; 

− se indirizzata all’Agenzia: agenziademanio@pce.agenziademanio.it. 

4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti 

indicati.  

Articolo 9 

(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le 

norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili. 

2. Per quanto necessario, anche ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, si 

considerano allegati – anche se non materialmente annessi – gli atti amministrativi citati in 

premessa, in particolare, l’Ordinanza, che si intendono parte integrante della presente Convenzione.  

Articolo 10 

(Controversie) 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione 

e all’applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di adire preliminarmente un 

tentativo di conciliazione. 

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare 

esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti. 

3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al 

giudice competente. 

Articolo 11 

(Registrazione) 

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese per l’eventuale 

registrazione sono a carico della Parte richiedente.  

mailto:agenziademanio@pce.agenziademanio.it
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Articolo 12 

(Efficacia) 

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente 

certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82.  

 

Struttura Commissariale Agenzia del Demanio 

(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Elenco immobili ed interventi con relativi finanziamenti 

2) Cronoprogramma delle attività e finanziario 

 



Allegato 1

Allegato 1 all'Ordinanza n.3/2025 - Elenco Interventi

N.
Codice CUP

Codice Intervento
Tipologia Ente Proprietario Ente Utilizzatore

Ubicazione
Comune

Ubicazione
Indirizzo

Edificio Titolo Importo
Soggetto 
Attuatore

1
G85E25000100001

RS-001-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Via Coste di 
Agnano, II 
Traversa

Scuola Primaria e dell'Infanzia Trincone - 
Circolo Didattico 1 G. Marconi

Interventi di demolizione e ricostruzione della 
Scuola Primaria e dell'Infanzia Trincone in comune 
di Pozzuoli

2.169.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

2
G85E25000130001

RS-013-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Via Marconi, 

snc
Scuola Primaria e dell'Infanzia G. Marconi - 
Circolo Didattico 1 G. Marconi

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Primaria e dell'Infanzia G. Marconi del Circolo 
Didattico 1 G. Marconi

3.311.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

3
G85E25000140001

RS-014-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA) Via Turno, snc
Scuola Primaria e dell'Infanzia Lucrino - 
Istituto Comprensivo Statale 4 Pergolesi

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Primaria e dell'Infanzia Lucrino dell'Istituto 
Comprensivo Statale 4 Pergolesi

1.482.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

4
G85E25000150001

RS-015-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Via 

Annecchino, 
131

Scuola Secondaria di 1° grado Pergolesi - 
Istituto Comprensivo Statale 4 Pergolesi

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Secondaria di 1° grado Pergolesi dell'Istituto 
Comprensivo Statale 4 Pergolesi

6.342.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

5
G85E25000160001

RS-016-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Via Artiaco, 

snc
Scuola Primaria e dell'Infanzia - Istituto 
Comprensivo Statale 5 Artiaco

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Primaria e dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 
Statale 5 Artiaco

2.351.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

6
G85E25000170001

RS-017-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Via Caio 

Vestorio, 3

Scuola Primaria De Filippo e Scuola 
dell'Infanzia Falcone - Istituto Comprensivo 
Statale 6 Quasimodo Dicearchia

Interventi di riqualificazione sismica della  Scuola 
Primaria De Filippo e Scuola dell'Infanzia Falcone 
dell'Istituto Comprensivo Statale 6 Quasimodo 
Dicearchia

5.052.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

7
G85E25000180001

RS-018-PZ-P1
Scuola

Comune di 
Pozzuoli (NA)

Comune di 
Pozzuoli (NA)

 Pozzuoli (NA)
Viale del 

Progresso, 7

Scuola Primaria P. Borsellino  - Istituto 
Comprensivo Statale 6 Quasimodo 
Dicearchia

Interventi di riqualificazione sismica della Scuola 
Primaria P. Borsellino  dell'Istituto Comprensivo 
Statale 6 Quasimodo Dicearchia

2.929.000,00€        
 Agenzia del 

Demanio 

23.636.000,00€      Totale complessivo 

1/1
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-001-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Trincone 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

 2.169.000,00 € 2.169.000,00 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

 

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 2,169 0,4338 1,5183 0,2169 

in misura % 100% 20% 70% 10% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

V/2025 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

I/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

V/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

V/2026 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-013-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria e dell’Infanzia G. Marconi 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

3.311.000,00 € 3.311.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

 

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 3,311 - 1,6555 1,6555 

in misura % 100% - 50% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

I/2026 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

IV/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

IV/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

III/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-014-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Lucrino 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

1.482.000,00 € 1.482.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 1,482 - 1,3338 0,1482 

in misura % 100% - 90% 10% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

IV/2025 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

I/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

III/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2026 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-015-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Secondaria di 1° grado Pergolesi 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

6.342.000,00 € 6.342.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 6,342 1,268 1,9026 3,171 

in misura % 100% 20% 30% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

IV/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

IV/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

IV/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

IV/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

IV/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-016-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria e dell’Infanzia I.C.S. Artiaco 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

2.351.000,00 € 2.351.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 2,351 - 1,1755 1,1755 

in misura % 100% - 50% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

IV/2025 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

I/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

III/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

IV/2026 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-017-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria De Filippo e Scuola dell'Infanzia Falcone 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

5.052.000,00 € 5.052.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di € 5,052 - 2,526 2,526 

in misura % 100% - 50% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

III/2025 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

I/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

I/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

IV/2026 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

I/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 

 

 



 

 
 

 

Uso interno  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI 
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 – Art. 9-ter DL 76/2024 – conv L. 111/2024 – Ordinanza nr. 3/2025 del Comm. Straord.) 

 

 

 

INTERVENTO RS-018-PZ-P1 
Interventi di riqualificazione sismica 

Scuola Primaria P. Borsellino 

 
Amministrazione proponente: Comune di Pozzuoli 

Ambito di intervento: Interventi di riqualificazione sismica Campi Flegrei 

CUP: --- 

 

 

 

Costo dell’intervento* 

 

Importo totale finanziato Risorse Campi Flegrei Altre fonti di finanziamento 

2.929.000,00 € 2.929.000,00 € 0 € 

(Contabilità Speciale aperta Tesoreria dello Stato assegnata al Commissario Straordinario – rif art. 7 co 2 DPMC 18.07.2024) 

* il costo risulta determinato su base parametrica ed è suscettibile di variazioni determinate dalla progettazione esecutiva 

 

 

Soggetto attuatore 

Agenzia del Demanio (Ordinanza del Commissario Straordinario nr. 3/2025) (Progettazione ed Esecuzione) 

 

 

Tipologia di intervento      

Urgente e indifferibile      
 



 

Uso interno  

Cronoprogramma Tecnico 

 

Finanziario 
 

 

 

Importo totale 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

TOT 2025 2026 2027 

in mln di €   2,929 - 1,4645 1,4645 

in misura % 100% - 50% 50% 

(Art. 5 Ordinanza nr. 3/2025 del Commissario Straordinario) 

 

 

Procedurale 

 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

III/2025 Definizione Accordi di Collaborazione Istituzionale 
Avvio Attività Prodromiche alla PE 

Formalizzazione della Collaborazione 
Istituzionale 

I/2026 Avvio Progettazione Esecutiva Contratto Appalto SIA (Progettazione) 

III/2026 Approvazione Progettazione Esecutiva PE (verificato, validato ed approvato) 

III/2026 Avvio Esecuzione Lavori Contratto Appalto Lavori 

II/2027 Fine Lavori Comunicazione Fine Lavori 

III/2027 Collaudo Lavori Stato finale – collaudo 
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